

中心城区第二批干道  
(街巷) 整体改造提升(通江路(临江路  
-人民路)) 工程

## 招标控制价

招标控制价(小写): 25425950.01

(大写): 贰仟伍佰肆拾贰万伍仟玖佰伍拾元零角壹分

招 标



造价咨询人:



法定代表人  
或其授权人:



法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

(签字或盖章)



核 人:



编制时间: 2024年12月12日

复核时间: 2024年12月12日



# 建设项目招标控制价表

工程名称：中心城区第二批干道（街巷）整体改造提升（通江路（临江路-人民路））

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	通江路提升改造工程（滨江路-人民路）	6601642.39		94821.91	139698.85
2	通江路提升改造工程（临江路-滨江路）	17374851.61		244168.40	324934.53
3	通江路提升改造工程	1449456.01		17650.04	49592.67
合 计		25425950.01		356640.35	514226.05

# 单项工程招标控制价表

工程名称：通江路提升改造工程（滨江路-人民路）

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规费
1	道路工程1	5893418.58		87120.21	123626.40
2	交通设施工程	634166.37		6924.37	13553.63
3	绿化工程1	74057.44		777.33	2518.82
合 计		6601642.39		94821.91	139698.85

# 单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程1

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	4771956.06	
1.1	人工费	325654.04	
1.2	材料费	3977024.07	
1.3	施工机具使用费	285937.34	
1.4	企业管理费	122135.17	
1.5	利润	61205.44	
2	措施项目费	211223.58	
2.1	单价措施项目费	41315.11	
2.2	总价措施项目费	169908.47	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	87120.21	
3	其他项目费	300000.00	
3.1	其中：暂列金额	300000.00	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	123626.40	
5	税金	486612.54	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		5893418.58	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程1

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	87120.21			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	72199.07			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	14921.14			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	79418.97			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程1

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	1443.98			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	1925.31			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						169908.47		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程1

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	300000.00		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		300000.00		

## 暂列金额明细表

工程名称：道路工程1

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		300000.00	
合 计			300000.00	



# 规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程1

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	123626.40	100.000	123626.40
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5283179.64	2.000	105663.59
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5283179.64	0.340	17962.81
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5283179.64		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	5406806.04	9.000	486612.54
合 计					610238.94

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：道路工程1

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111	钢筋	φ10以外	t	1.731496	3158.07	5468.19	
2	01292307	彩钢板	1800×850 δ 3	块	153.85	45.00	6923.25	
3	02290301	麻绳		kg	0.04804	5.75	0.28	
4	02330105	草袋子		只	3486	0.86	2997.96	
5	03410205	电焊条		kg	13.186008	5.28	69.62	
6	03515100	圆钉		kg	7.353074	4.34	31.90	
7	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	2	4.34	8.68	
8	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	3.815051	4.34	16.55	
9	03631905	合金钎头	φ135	个	0.234403	8000.00	1875.22	
10	03652307	进口铣刨鼓边刀		把	599.44416	48.88	29300.83	
11	03652401	钢锯片		片	2.301	360.17	828.75	
12	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	2258.46	0.29	645.92	
13	04010611~1	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	20.539932	0.29	5.87	
14	04030107	中(粗)砂		t	7.505805	122.03	915.93	
15	04030107~1	中(粗)砂		t	0.053986	122.03	6.59	
16	04050219	碎石	60	t	700.2458	122.19	85563.03	
17	04130101	机砖		百块	22.5	65.00	1462.50	
18	04270802~1	70*10*20		m	214.2	16.00	3427.20	
19	05250501	木柴		kg	828.0223	0.94	778.34	
20	11030703	沥青漆		kg	51.66	10.29	531.58	
21	11550105	石油沥青		kg	740.85	4.50	3336.05	
22	11550105~1	石油沥青		kg	139.381	4.50	627.63	
23	11550504	乳化沥青		kg	19522.325	3.50	68328.14	
24	12010301	柴油		t	1.849033	6696.00	12381.12	
25	12333513	脱模剂		kg	34.442184	17.15	590.68	
26	14010304	钢管		kg	65	3.66	237.90	
27	31150101	水		m3	609.9305	4.50	2744.69	
28	31150101~1	水		m3	38.916823	4.50	175.13	
29	31150301	电		kW·h	2440.152	0.86	2098.53	
30	31150301~1	电		kW·h	7.485828	0.86	6.44	
31	31150702	煤		t	5.259851	943.30	4961.62	
32	32030513	扣件		个	10.4	4.89	50.86	
33	32090101	模板木材		m3	2.802576	2000.00	5605.15	
34	33010321~1	D700铸铁雨水井座		套	15.15	665.47	10081.87	
35	33012301~1	90*30双篦 球墨铸铁框盖		套	121.2	300.00	36360.00	
36	33030132	玻璃纤维格栅	G200-2X	m2	278.762	8.00	2230.10	
37	33030132~1	高性能专用聚酯布		m2	1481.7	5.50	8149.35	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：道路工程1

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	33110301~1	I型平石 90×30×13		m	2055.375	31.20	64127.70	
39	33110501~1	B型侧石 90×28×15		m	2055.375	33.60	69060.60	
40	34020901	木枕		m3	0.08	2000.00	160.00	
41	34021701	垫木		m3	0.010569	2000.00	21.14	
42	80090330	沥青砂		t	10.5149	287.71	3025.24	
43	80210105~1	彩色强固透水 混凝土(黄色)		m3	222.464	600.00	133478.40	
44	80210105~2	C20粒径16砣32. 5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	1.2	383.96	460.75	
45	80210108~1	C30粒径16砣32. 5级坍落度35-50		m3	445.05835	412.86	183746.79	
46	80210108~2	C30粒径16砣32. 5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	18.71457	412.86	7726.50	
47	80210117	C15粒径20砣32. 5级坍落度35-50		m3	85.833	371.58	31893.83	
48	80210147~1	C30粒径40砣32. 5级坍落度35-50		m3	412.017127	412.86	170105.39	
49	80250511	中粒式沥青混凝土		t	367.392	467.28	171674.93	
50	80252541	沥青玛蹄脂碎石 混合料沥青混凝土		t	3511.805126	708.05	2486533.62	
51	CL-D00001	特种垃圾处置费 等		m3	3073.566	2.66	8175.69	
52	CL-D00009	仿真草坪、警示 标语、喷淋装置 、照明设施		m2	1200	15.00	18000.00	
53	CL-D00010	双丙聚氨酯密封 处理		m2	4345	15.00	65175.00	
54	CL-D00013	消纳处置费		m3	14.8257	2.66	39.44	
55	CL-D00014	铺装拆除及恢复		m2	880	300.00	264000.00	
56	CL-D00015	附属物拆装		项	1	10000.00	10000.00	
57	TB2001~1	聚氨酯甲料		kg		12.86		
合计							3986228.47	

## 单位工程招标控制价表

工程名称：交通设施工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	552164.53	
1.1	人工费	17071.94	
1.2	材料费	515074.25	
1.3	施工机具使用费	10458.86	
1.4	企业管理费	7340.02	
1.5	利润	2219.46	
2	措施项目费	16085.85	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	16085.85	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	6924.37	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	13553.63	
5	税金	52362.36	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		634166.37	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通设施工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	6924.37			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.200	6391.73			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.100	532.64			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	8788.63			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通设施工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	159.79			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	213.06			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					16085.85			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







# 规费、税金项目计价表

工程名称：交通设施工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13553.63	100.000	13553.63
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	548730.01	2.100	11523.33
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	548730.01	0.370	2030.30
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	548730.01		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	581804.01	9.000	52362.36
合 计					65915.99

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：交通设施工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.157395	3158.07	497.06	
2	01090158	钢筋	Φ10以内	t	0.5457	3198.79	1745.58	
3	02330105	草袋子		只	9.84104	0.86	8.46	
4	03070108	膨胀螺栓	M6×50	套	1224	1.54	1884.96	
5	03410205~1	电焊条	J422	kg	0.38974	5.28	2.06	
6	03510620	反光道钉		根	460	13.31	6122.60	
7	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	4.7401	4.34	20.56	
8	11410303	环氧树脂	各种规格	kg	92	21.44	1972.48	
9	31150101	水		m <sup>3</sup>	6.981568	4.50	31.42	
10	31150301	电		kW·h	8.689824	0.86	7.47	
11	32071101	紧固件		套	105	10.00	1050.00	
12	33210303.1@1	Φ11.4*120cm警示桩		套	80	80.00	6400.00	
13	33210304~1	直杆(上部)	Φ89*4*2750	套	9	525.00	4725.00	
14	33210308~1	杆(上部)	A2综合杆	套	1	19520.37	19520.37	
15	33210321	单曲臂信号灯杆(上部)	5m以内	套	8	360.00	2880.00	
16	33211303~1	标志板	Φ800毫米	块	16	280.00	4480.00	
17	33211303~2	标志板	△900毫米	块	9	280.00	2520.00	
18	33211303~3	标志板	1000*1000	块	6	550.00	3300.00	
19	33211305~1	标志板	1500*1800	块	1	1485.00	1485.00	
20	33211308~1	标志板	4000*2500	块	1	5500.00	5500.00	
21	33350304	减速板		块	600	16.00	9600.00	
22	80210146~1	C25粒径40砣42.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m <sup>3</sup>	3.2886	396.35	1303.44	
23	80210147~1	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m <sup>3</sup>	15.55792	412.86	6423.24	
24	CL-D00001	热熔标线		m <sup>2</sup>	3000	35.00	105000.00	
25	CL-D00005	金属不锈钢材质阻车桩		根	30	250.00	7500.00	
合计							193979.70	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程1

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100.000	777.33			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	642.42			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	134.91			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程1

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.550	353.33			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	25.70			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程1

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	25.70			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					1182.06			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程1

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				





# 规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程1

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2518.82	100.000	2518.82
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	65423.79	3.300	2158.99
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	65423.79	0.550	359.83
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	65423.79		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	67942.61	9.000	6114.83
合 计					8633.65

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：绿化工程1

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	1430040	塑料薄膜		m2		0.74		
2	1730008	基肥		kg	32.02			
3	1730070	肥料		kg	457.886	1.77	810.46	
4	1730210	药剂		kg	10.5666	22.30	235.64	
5	2330008~2	矮生百慕大成品草坪卷		m2	1633.02	6.62	10810.59	
6	2330035~1	种植土（外购）		m3	480.3	22.00	10566.60	
7	2330450	水		m3	111.04536	4.50	499.70	
8	31150101~1	水		m3	1.37686	4.50	6.20	
9	CL-D00001	营养土		m3	40.025	180.00	7204.50	
10	CL-D00001~1	特种垃圾处置费		m3	160.1	2.66	425.87	
11	ZC0001	黑麦草		千克	24.015	33.09	794.66	
合计							31354.22	

## 单项工程招标控制价表

工程名称：通江路提升改造工程（临江路-滨江路）

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	大型土石方工程	4359375.76		72975.38	60657.06
2	道路工程2	8361740.03		117063.74	175404.45
3	排水工程2	2063288.32		32337.05	43281.66
4	绿化工程2	217995.48		2288.13	7414.39
5	照明工程	1129897.40		12445.20	24360.00
6	交通工程	1242554.62		7058.90	13816.97
合 计		17374851.61		244168.40	324934.53

# 单位工程招标控制价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3795554.66	
1.1	人工费	649392.29	
1.2	材料费	2267771.73	
1.3	施工机具使用费	723189.75	
1.4	企业管理费	98590.49	
1.5	利润	56610.40	
2	措施项目费	143215.58	
2.1	单价措施项目费	5246.50	
2.2	总价措施项目费	137969.08	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	72975.38	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	60657.06	
5	税金	359948.46	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		4359375.76	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	72975.38			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	57012.02			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.420	15963.36			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	62713.22			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.020	760.16			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	1520.32			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						137969.08		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				





# 规费、税金项目计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	60657.06	100.000	60657.06
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3938770.24	1.300	51204.01
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3938770.24	0.240	9453.05
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3938770.24		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3999427.30	9.000	359948.46
合 计					420605.52

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02330105	草袋子		只	10	0.86	8.60	
2	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	5	4.34	21.69	
3	03631905	合金钎头	Φ135	个	0.155288	8000.00	1242.30	
4	03652307	进口铣刨鼓边刀		把	100.8	48.88	4927.10	
5	03652401	钢锯片		片	1.3	360.17	468.22	
6	04030107	中(粗)砂		t	1042.1918	122.03	127178.67	
7	04090100	生石灰		t	1775.881232	458.77	814721.03	
8	04090302-1	黄土		m3	18642.94496 2			
9	07030201	山皮石		t	8168	86.24	704408.32	
10	31150101	水		m3	6056.260642	4.50	27253.17	
11	34020901	木枕		m3	0.08	2000.00	160.00	
12	CL-D00001	特种垃圾处置费 等		m3	300	2.66	798.00	
13	CL-D00002	特种垃圾处置费		m3	940	2.66	2500.40	
14	CL-D00003	特种垃圾处置费		m3	8356.97	2.66	22229.54	
合计							1705917.04	

# 单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程2

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	6426294.94	
1.1	人工费	438207.34	
1.2	材料费	5536496.40	
1.3	施工机具使用费	246357.60	
1.4	企业管理费	136701.23	
1.5	利润	68532.37	
2	措施项目费	269621.74	
2.1	单价措施项目费	41315.11	
2.2	总价措施项目费	228306.63	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	117063.74	
3	其他项目费	800000.00	
3.1	其中：暂列金额	800000.00	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	175404.45	
5	税金	690418.90	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		8361740.03	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程2

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	117063.74			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	97014.15			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	20049.59			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	106715.57			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程2

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	1940.28			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	2587.04			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						228306.63		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程2

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	800000.00		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		800000.00		



## 规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程2

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	175404.45	100.000	175404.45
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7495916.68	2.000	149918.33
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7495916.68	0.340	25486.12
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7495916.68		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	7671321.13	9.000	690418.90
合 计					865823.35

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：道路工程2

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01292307	彩钢板	1800×850 δ 3	块	153.85	45.00	6923.25	
2	02330105	草袋子		只	2537.984	0.86	2182.67	
3	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	2	4.34	8.68	
4	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	3281.119559	0.29	938.40	
5	04030107	中(粗)砂		t	81.928046	122.03	9997.68	
6	04050705	砾石	10	t	134.408272	122.19	16423.35	
7	04090100	生石灰		t	647.39927	458.77	297007.36	
8	04090302-1	黄土		m3	4941.146756			
9	05250501	木柴		kg	988.604136	0.94	929.29	
10	11550105	石油沥青		kg	3028.718	4.50	13638.32	
11	11550504	乳化沥青		kg	30074.1206	3.50	105259.42	
12	12010301	柴油		t	4.140334	6696.00	27723.68	
13	14010304	钢管		kg	65	3.66	237.90	
14	31150101	水		m3	1858.76336	4.50	8364.44	
15	31150301	电		kW·h	1774.644768	0.86	1526.19	
16	31150702	煤		t	7.231034	943.30	6821.03	
17	32030513	扣件		个	10.4	4.89	50.86	
18	33030132	玻璃纤维格栅	G200-2X	m2	6057.436	8.00	48459.49	
19	33092503~1	盲道砖		m2	433.275965	50.00	21663.80	
20	33110301~1	I型平石 90×30×13		m	2855.9461	31.20	89105.52	
21	33110301~2	II型平石 90×20×15		m	1124.71135	24.00	26993.07	
22	33110501~1	B型侧石 90×28×15		m	1636.3627	33.60	54981.79	
23	33110501~2	C型侧石, 90×23×15		m	1219.59355	27.60	33660.78	
24	34020901	木枕		m3	0.08	2000.00	160.00	
25	80090330	沥青砂		t	7.647152	287.71	2200.16	
26	80210105~1	彩色强固透水 混凝土(黄色)		m3	150.444032	600.00	90266.42	
27	80210108~1	C30粒径16砣32. 5级坍落度35-50		m3	346.377288	412.86	143005.33	
28	80210117	C15粒径20砣32. 5级坍落度35-50		m3	80.484018	371.58	29906.25	
29	80210117~1	C15粒径20砣32. 5级坍落度35-50		m3	56.68344	371.58	21062.43	
30	80250511	中粒式沥青混凝土		t	2606.984614	467.28	1218191.77	
31	80250511~1	中粒式沥青混凝土	AC-16	t	251.414844	467.28	117481.13	
32	80252541	沥青玛蹄脂碎石 混合料沥青混凝土		t	1636.766106	708.05	1158912.24	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：道路工程2

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
33	80330301~1	5%成品水泥稳定碎石		t	11880.41218 1	162.48	1930329.37	
34	CL-D00009	仿真草坪、警示标语、喷淋装置、照明设施		m2	1200	15.00	18000.00	
35	CL-D00010	双丙聚氨酯密封处理		m2	2938.36	15.00	44075.40	
合计							5546487.47	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程2

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	32337.05			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	26798.66			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310	5538.39			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	29478.52			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程2

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	535.97			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	714.63			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					63066.17			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 规费、税金项目计价表

工程名称：排水工程2

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	43281.66	100.000	43281.66
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1849643.40	2.000	36992.87
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1849643.40	0.340	6288.79
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1849643.40		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1892925.06	9.000	170363.26
合 计					213644.92

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：排水工程2

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111	钢筋	φ10以外	t	10.575032	3158.07	33396.69	
2	01010111~2	钢筋	φ10以外	t	16.24064	3158.07	51289.08	
3	01090158	钢筋	φ10以内	t	0.525504	3198.79	1680.98	
4	01090158~1	钢筋	φ10以内	t	1.327836	3198.79	4247.47	
5	02050114	橡胶圈	DN400	个	29.458	34.30	1010.41	
6	02050118	橡胶圈	DN800	个	278	68.60	19070.80	
7	02050120	橡胶圈	DN1000	个	140	85.75	12005.00	
8	02050121	橡胶圈	DN1200	个	85	102.91	8747.35	
9	02190111	尼龙帽		个	17.9352	0.74	13.27	
10	02270103	清洁棉布		kg	2.40994	5.15	12.41	
11	02330105	草袋子		只	2882.39842	0.86	2478.86	
12	03410205	电焊条		kg	80.532936	5.28	425.21	
13	03410205~1	电焊条		kg	123.67872	5.28	653.02	
14	03515100	圆钉		kg	89.671594	4.34	389.00	
15	03515100~1	圆钉		kg	0.36288	4.34	1.57	
16	03515100~2	圆钉		kg	141.919402	4.34	615.65	
17	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	78.879887	4.34	342.18	
18	03570217~1	镀锌铁丝	8~12#	kg	5.5488	4.34	24.07	
19	03570217~2	镀锌铁丝	8~12#	kg	77.049871	4.34	334.24	
20	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	22.774789	4.34	98.80	
21	03570231~1	镀锌铁丝	18~22#	kg	4.147899	4.34	17.99	
22	03570231~2	镀锌铁丝	18~22#	kg	34.128211	4.34	148.05	
23	03590700	铁件		kg	1.961705	3.80	7.45	
24	04010603	复合硅酸盐水泥	32.5级	t	0.9152	285.90	261.66	
25	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	3427.344241	0.29	980.22	
26	04010611~1	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	11117.683417	0.29	3179.66	
27	04010611~2	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	1187.944647	0.29	339.75	
28	04010611~3	水泥	32.5级	kg	5.140213	0.29	1.47	
29	04030107	中(粗)砂		t	13.735106	122.03	1676.09	
30	04030107~1	中(粗)砂		t	205.560649	122.03	25084.57	
31	04030107~2	中(粗)砂		t	3.122353	122.03	381.02	
32	04030107~3	中砂		t	0.040969	122.03	5.00	
33	04050217	碎石	40	t	30.49137	122.19	3725.74	
34	04050709	砾石	40	t	314.363308	122.19	38412.05	
35	04090120	石灰膏		m3	0.002036	209.83	0.43	
36	04130101	机砖		百块	102.51844	65.00	6663.70	
37	04130101~1	机砖		百块	527.799002	65.00	34306.94	
38	04135500	标准砖	240×115×53	百块	0.658476	65.00	42.80	
39	04230108	防水剂		kg	6.084863	4.29	26.10	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：排水工程2

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
40	04270807-1~1	混凝土垫块		m3	0.090146	800.00	72.12	
41	04291301	预制混凝土盖板	C20	m3	0.49894	800.00	399.15	
42	11030703	沥青漆		kg	110.168183	10.29	1133.63	
43	12050303	润滑油		kg	2.5597	7.72	19.76	
44	12300382	三氯乙烯		kg	0.0806	6.31	0.51	
45	12310331	漂白粉		kg	3.0173	3.43	10.35	
46	12333513	脱模剂		kg	147.62774	17.15	2531.82	
47	12370305	氧气		m3	7.0785	2.83	20.03	
48	12370335	乙炔气		kg	2.3595	15.44	36.43	
49	14010320	焊接钢管	DN40	m	0.3168	15.92	5.04	
50	14092505~1	铸铁管	DN400	m	144.43	326.40	47141.95	
51	14370303	橡胶护套管		m	15.84	6.43	101.85	
52	14450512	钢筋混凝土管	φ 600	m	234.32	234.00	54830.88	
53	14450514	钢筋混凝土管	φ 800	m	328.5025	330.65	108619.35	
54	14450516	钢筋混凝土管	φ 1000	m	283.81	399.50	113382.10	
55	14450518	钢筋混凝土管	φ 1200	m	172.205	614.55	105828.58	
56	26060701~3	DN315实壁PE管道	承压1.0Mpa	m	403	177.46	71516.38	
57	30410504	铸铁爬梯		kg	916.933752	4.50	4126.20	
58	31012503	嵌缝料		kg	131.116	1.89	247.81	
59	31150101	水		m3	2215.084242	4.50	9967.88	
60	31150301	电		kW·h	479.109568	0.86	412.03	
61	32010501	复合木模板面板		m2	329.4249	31.64	10423.00	
62	32020115	零星卡具		kg	1326.554646	3.87	5133.77	
63	32020133	木支撑		m3	3.137802	2000.00	6275.60	
64	32020133~3	木支撑		m3	4.333255	2000.00	8666.51	
65	32090101	模板木材		m3	5.966257	2000.00	11932.51	
66	32090101~1	模板木材		m3	6.102835	2000.00	12205.67	
67	32090101~3	模板木材		m3	7.054179	2000.00	14108.36	
68	32090508	钢支撑		kg	170.643636	3.33	568.24	
69	32090508~1	钢支撑		kg	3.23479	3.33	10.77	
70	33010313~1	铸铁井盖井座	D400	套	14	842.93	11801.02	
71	33010313~3	卡簧式铸铁井盖井座(轻型) C250	圆700	套	22	665.47	14640.34	
72	33010313~4	卡簧式铸铁井盖井座(轻型) C250	圆600	套	8	665.47	5323.76	
73	33010313~5	球墨铸铁井盖,其承载等级 ≥D400	圆700	套	15	842.93	12643.95	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：排水工程2

标段：

第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	33012301~2	铸铁雨水井算	750x450的球墨铸铁雨水算子	套	111.1	260.00	28886.00	
75	80090312	聚合物面层砂浆		m3	0.19584	1500.00	293.76	
76	80210105~1	C20粒径16砣32.5级坍落度35-50		m3	13.21124	383.96	5072.59	
77	80210108~1	C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	13.87505	412.86	5728.45	
78	80210143	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50		m3	16.67904	371.58	6197.60	
79	80210144~1	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50		m3	56.44272	383.96	21671.75	
80	80210144~4	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50		m3	4.2432	383.96	1629.22	
81	80210145~1	C25粒径40砣32.5级坍落度35-50		m3	493.90036	396.35	195757.41	
82	80210147~1	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50		m3	30.5592	412.86	12616.67	
83	80210147~2	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	113.5668	412.86	46887.19	
84	80210148	C30粒径40砣42.5级坍落度35-50		m3	10.0266	412.86	4139.58	
85	80210918~1	C30粒径40砣42.5级抗渗P10内		m3	2.6928	412.86	1111.75	
86	80210918~2	C30粒径40砣42.5级抗渗P10内(商品砣)(非泵送)		m3	30.0798	412.86	12418.75	
87	CL-D00001~1	防坠网		座	14	80.00	1120.00	
88	CL-D00004	爬梯		只	75	15.00	1125.00	
89	CL-D00026	零星修复		项	1	1000.00	1000.00	
合计							1231889.82	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程2

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100.000	2288.13			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	1891.02			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	397.11			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程2

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.550	1040.06			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	75.64			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程2

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.040	75.64			现场安全 隐患排查、 人员信息 动态管理、 扬尘管控 视频监控、 高处作业 防护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					3479.47			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程2

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				





## 规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程2

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7414.39	100.000	7414.39
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	192581.46	3.300	6355.19
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	192581.46	0.550	1059.20
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	192581.46		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	199995.85	9.000	17999.63
合 计					25414.02

**【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】**

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：绿化工程2

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0330131	树棍	长2000内	根	293.15	9.19	2694.05	
2	0630211	镀锌铁丝	12#	kg	11	3.69	40.59	
3	1430040	塑料薄膜		m2		0.74		
4	1730008	基肥		kg	183.7604			
5	1730070	肥料		kg	783.66376	1.77	1387.08	
6	1730210	药剂		kg	26.760932	22.30	596.77	
7	2330008~2	矮生百慕大成品草坪卷		m2	1157.0472	6.62	7659.65	
8	2330035~1	种植土(外购)		m3	595.67	22.00	13104.74	
9	2330180	草绳		kg	440	0.33	145.20	
10	2330450	水		m3	265.25185	4.50	1193.63	
11	2360010~1	香樟D15.1-17H 500-550P300-350		株	60.5	909.89	55048.35	
12	2360068~1	翠芦莉	株高(cm): 21-25 蓬径(cm): 21-25 单位面积株数: 49株/m2	m2	868.2444	32.63	28330.81	
13	31150101~1	水		m3	1.70796	4.50	7.69	
14	CL-D00001	营养土		m3	57.8895	180.00	10420.11	
15	CL-D00001~1	特种垃圾处置费		m3	198.558	2.66	528.16	
16	ZC0001	黑麦草		千克	17.0154	33.09	563.04	
合计							121719.87	

# 单位工程招标控制价表

工程名称：照明工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	983331.95	
1.1	人工费	220157.96	
1.2	材料费	601723.98	
1.3	施工机具使用费	38188.41	
1.4	企业管理费	94632.83	
1.5	利润	28628.77	
2	措施项目费	28911.17	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	28911.17	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	12445.20	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	24360.00	
5	税金	93294.28	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1129897.40	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	12445.20			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.200	11487.88			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.100	957.32			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	15795.84			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	287.20			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	382.93			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					28911.17			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







## 规费、税金项目计价表

工程名称：照明工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	24360.00	100.000	24360.00
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	986234.80	2.100	20710.93
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	986234.80	0.370	3649.07
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	986234.80		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1036603.12	9.000	93294.28
合 计					117654.28

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：照明工程

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030401	碳素钢丝		kg	0.22	3.60	0.79	
2	01090158	钢筋	Φ10以内	t	0.057222	3198.79	183.04	
3	01130111	扁钢	-4×45	kg	16.123	3.64	58.69	
4	01293507	钢垫板	δ2.5~5	kg	13.6	3.77	51.27	
5	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	14.28	8.58	122.52	
6	02070201	橡皮垫	δ2	m <sup>2</sup>	0.98	32.59	31.94	
7	02270131	破布		kg	8.7	6.00	52.20	
8	02330105	草袋子		只	2.86094	0.86	2.46	
9	03030210	半圆头螺钉	M10×100	十个	6.97	0.10	0.70	
10	03050512	精制带母镀锌螺栓	M8×80	套	428.4	0.76	325.58	
11	03051070	精制六角带帽螺栓	M16×60	套	156.06	0.69	107.68	
12	03055508~1	带母带垫螺栓	M12×100	套	875.16	0.34	297.55	
13	03070120	膨胀螺栓	M10×80	套	226.8	1.44	326.59	
14	03130525	弹簧垫圈	M2~38	十个	13.872	0.30	4.16	
15	03270104	铁砂布	2#	张	8.5	0.86	7.31	
16	03410205	电焊条		kg	49.34	5.28	260.52	
17	03511502	水泥钉		十个	7.072	2.40	16.97	
18	03515100	圆钉		kg	1.233792	4.34	5.35	
19	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	19.48	4.34	84.50	
20	03570217~1	镀锌铁丝	8~12#	kg	17.16	4.34	74.44	
21	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	0.497046	4.34	2.16	
22	03633308	合金钢钻头	Φ8~10	根	2.24	6.86	15.37	
23	03652422	钢锯条		根	219.2	0.21	46.03	
24	04010603~2	复合硅酸盐水泥	32.5级	t	1.368	285.90	391.11	
25	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	1311.572	0.29	375.11	
26	04030107	中(粗)砂		t	154.92492	122.03	18905.49	
27	04130101~1	机砖		百块	65.4	65.00	4251.00	
28	05030600	普通成材		m <sup>3</sup>	0.154224	2000.00	308.45	
29	11030304	红丹防锈漆		kg	5.1	12.86	65.59	
30	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	117.52	12.86	1511.31	
31	11030703	沥青漆		kg	0.64	10.29	6.59	
32	11111703	酚醛磁漆 (各种颜色)		kg	10.2	12.86	131.17	
33	11112525	铅油		kg	0.034	14.58	0.50	
34	12010103	汽油		kg	10.5	7.98	83.82	
35	12030106~1	溶剂汽油		kg	29.38	7.89	231.81	
36	12060317	清油		kg	0.017	13.72	0.23	
37	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.7	10.29	7.20	
38	12333513	脱模剂		kg	5.1408	17.15	88.16	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：照明工程

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	12370305	氧气		m3	1.7	2.83	4.81	
40	12370336~1	乙炔气		m3	0.85	14.05	11.94	
41	14030340-1~2	镀锌钢管G100		m	1030	45.05	46401.50	
42	14030340-1~3	镀锌钢管G80		m	1648	35.18	57976.64	
43	14310712~1	PE50管	dn50	m	4616.48	6.48	29914.79	
44	14310713~1	PE70管	dn70	m	1972	8.61	16978.92	
45	15023110~1	锁紧螺母	3×100	个	401.7	2.22	891.77	
46	15171307	PVC-U塑料管接头	dn50	个	857.85	1.72	1475.50	
47	15171308	PVC-U塑料管接头	dn75	个	339.15	2.29	776.65	
48	15271905~1	管接头	3×100	个	401.7	18.16	7294.87	
49	22470121~1	LED光源60W		套	29.29	479.13	14033.72	
50	22470121~3	LED光源200W		套	31.31	1281.25	40115.94	
51	22470121~4	LED光源3*200W		套	4.04	3849.25	15550.97	
52	22520303~1	支臂和副杆		套	20.2	1153.48	23300.30	
53	22610705	镀锌大灯泡抱箍连压板		副	20.2	18.61	375.92	
54	22612522	直脚	3#	个	41.2	4.56	187.87	
55	24010136	羊角熔断器	10A	个	20.6	2.14	44.08	
56	24252503	沥青绝缘胶		kg	1.4	7.50	10.50	
57	25010721~1	裸铜绞线	16mm2	m	517.92	3.52	1823.08	
58	25030105	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V4mm2	m	420	2.40	1008.00	
59	26064117~1	塑料护口(钢管用)	dn100	个	401.7	0.98	393.67	
60	26190331~4	12M普通型路灯		根	17.051	4801.12	81863.90	
61	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	327.6	1.46	478.30	
62	26250711	镀锌电缆吊挂	3.0×50	套	99.54	8.79	874.96	
63	31012504	模板嵌缝料		kg	2.5704	2.76	7.09	
64	31150101	水		m3	183.051888	4.50	823.73	
65	31150301	电		kW·h	69.170664	0.86	59.49	
66	31170104	标志牌	塑料扁形	个	84	0.16	13.44	
67	31170111	路灯号牌		个	17.17	30.00	515.10	
68	32011111~1	组合钢模板		kg	30.33072	3.87	117.38	
69	32020115	零星卡具		kg	61.94664	3.87	239.73	
70	32020132	钢管支撑		kg	11.926656	3.59	42.82	
71	32090101~1	模板木材		m3	0.06	2000.00	120.00	
72	33011101~2	预制混凝土盖、座	600X600X800mm	套	30	177.46	5323.80	
73	33011101~3	预制混凝土盖、座	430*430	套	10	133.09	1330.90	

## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：照明工程

标段：

第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	80210105~1	C20粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	0.3045	383.96	116.92	
75	80210145~1	C25粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	166.464	396.35	65978.01	
76	80210147~1	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	5.47897	412.86	2262.05	
77	CL-D00001~2	路灯GIS标贴		套	17	177.46	3016.82	
78	CL-D00003~1	单灯控制器		套	64	406.38	26008.32	
79	CL-D00004~2	土方消纳费		m3	101.44	3.00	304.32	
80	ZC0002	基础预埋件-A1型多功能杆		个	17	1850.00	31450.00	
81	ZC0003	YJV-5*16		m	1400	63.44	88816.00	
82	ZC0004	L50*50*5*2500		根	32	70.00	2240.00	
合计							599009.88	

## 单位工程招标控制价表

工程名称：交通工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1109743.02	
1.1	人工费	69407.86	
1.2	材料费	973605.28	
1.3	施工机具使用费	27863.28	
1.4	企业管理费	29843.79	
1.5	利润	9022.81	
2	措施项目费	16398.38	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	16398.38	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7058.90	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13816.97	
5	税金	102596.25	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1242554.62	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	7058.90			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.200	6515.91			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.100	542.99			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	8959.38			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	162.90			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	217.20			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					16398.38			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







## 规费、税金项目计价表

工程名称：交通工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13816.97	100.000	13816.97
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	559391.24	2.100	11747.22
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	559391.24	0.370	2069.75
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	559391.24		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1139958.37	9.000	102596.25
合 计					116413.22

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：交通工程

标段：

第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.03444	3158.07	108.76	
2	01030401	碳素钢丝		kg	0.03	3.60	0.11	
3	01090158	钢筋	Φ10以内	t	0.138414	3198.79	442.76	
4	01090158~1	钢筋	Φ10以内	t	0.003774	3198.79	12.07	
5	01090205	镀锌圆钢	Φ10	t	0.02	4000.00	80.00	
6	01130111	扁钢	-4×45	kg	6.028	3.64	21.94	
7	01293507	钢垫板	δ 2.5~5	kg	9.5	3.77	35.82	
8	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	2.04	8.58	17.50	
9	02070201	橡皮垫	δ 2	m <sup>2</sup>	0.14	32.59	4.56	
10	02270131	破布		kg	3.2	6.00	19.20	
11	02270403	脱脂棉		kg	0.18	12.86	2.31	
12	02330105	草袋子		只	51.81969	0.86	44.56	
13	03030122	木螺钉	M4×65	十个	19.8	2.56	50.69	
14	03030210	半圆头螺钉	M10×100	十个	4.92	0.10	0.49	
15	03050133	精制螺栓	M6~8×20~70	套	36	0.17	6.12	
16	03050512	精制带母镀锌螺栓	M8×80	套	61.2	0.76	46.51	
17	03050522	精制带母镀锌螺栓	M12×80	套	30.55	1.23	37.58	
18	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	153	0.86	131.58	
19	03051066	精制六角带帽螺栓	M12×55	套	69.36	0.44	30.52	
20	03051068~1	精制六角带帽螺栓	M12×75	套	12.24	0.47	5.75	
21	03051070	精制六角带帽螺栓	M16×60	套	126.48	0.69	87.27	
22	03051078	精制六角带帽螺栓	M24×100	套	32.64	3.44	112.28	
23	03070108	膨胀螺栓	M6×50	套	1305.6	1.54	2010.62	
24	03070110	膨胀螺栓	M8	套	24.48	0.30	7.34	
25	03070120	膨胀螺栓	M10×80	套	32.4	1.44	46.66	
26	03130525	弹簧垫圈	M2~38	十个	14.688	0.30	4.41	
27	03270104	铁砂布	2#	张	6	0.86	5.16	
28	03410205	电焊条		kg	11.590143	5.28	61.20	
29	03410205~2	电焊条	J422	kg	0.08528	5.28	0.45	
30	03510620~1	反光道钉		根	150	40.00	6000.00	
31	03510703	铁钉	20	kg	2.31	3.86	8.92	
32	03511502	水泥钉		十个	6.656	2.40	15.97	
33	03515100	圆钉		kg	1.38768	4.34	6.02	
34	03570217	镀锌铁丝	8#~12#	kg	0.6	4.34	2.60	
35	03570217~1	镀锌铁丝	8~12#	kg	0.64	4.34	2.78	
36	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	1	4.34	4.34	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：交通工程

标段：

第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	1.235084	4.34	5.36	
38	03590700	铁件		kg	47.975	3.80	182.31	
39	03590709~1	镀锌悬吊铁件		kg	6.6	3.34	22.04	
40	03633308	合金钢钻头	φ8~10	根	0.32	6.86	2.20	
41	03652422	钢锯条		根	13.2	0.21	2.77	
42	03652713	风镐凿子		根	0.088	4.72	0.42	
43	04010603~2	复合硅酸盐水泥	32.5级	t	0.2736	285.90	78.22	
44	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	325.3144	0.29	93.04	
45	04030107	中(粗)砂		t	29.196984	122.03	3562.91	
46	04130101~1	机砖		百块	13.08	65.00	850.20	
47	05030600	普通成材		m <sup>3</sup>	0.17346	2000.00	346.92	
48	10450305	丝绸(绸布)		m	0.9	21.44	19.30	
49	11030303	防锈漆		kg	1	12.86	12.86	
50	11030304	红丹防锈漆		kg	4.85	12.86	62.37	
51	11030703~1	沥青漆		kg	0.04	10.29	0.41	
52	11111703	酚醛磁漆 (各种颜色)		kg	9.7	12.86	124.74	
53	11112504	无光调和漆		kg	2	12.86	25.72	
54	11112525	铅油		kg	0.024	14.58	0.35	
55	11410303	环氧树脂	各种规格	kg	30	21.44	643.20	
56	11452104	酒精		kg	0.22	9.00	1.98	
57	12010103	汽油		kg	3	7.98	23.95	
58	12060317	清油		kg	0.012	13.72	0.16	
59	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.1	10.29	1.03	
60	12331306	多功能上光清洁剂		盒	0.8	17.15	13.72	
61	12333513	脱模剂		kg	5.782	17.15	99.16	
62	12370305	氧气		m <sup>3</sup>	1.85	2.83	5.24	
63	12370336~1	乙炔气		m <sup>3</sup>	0.92	14.05	12.93	
64	12430346	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	0.05	5.15	0.26	
65	14312511	塑料软管	dn8	m	87.51	2.27	198.65	
66	19490303	防护罩		套	6	50.00	300.00	
67	22470121~2	一体式多功能补光灯		套	6.06	3904.07	23658.66	
68	22520303~1	8M单臂悬挑灯架		套	3.03	1408.13	4266.63	
69	24090509~1	蝶式绝缘子	ED-3	个	12.36	5.10	63.04	
70	24150906	直瓷管	φ9~15×305	根	185.4	0.15	27.81	
71	24252503	沥青绝缘胶		kg	0.2	7.50	1.50	
72	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm <sup>2</sup>	m	233.216	0.97	226.22	
73	25430311~1	RVV3X1.5		m	887.68	4.17	3701.63	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：交通工程

标段：

第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	25430311~4	RVV2X1.0		m	314.55	4.29	1349.42	
75	25430311~5	绝缘导线	BVR6	m	31.5	962.71	30325.37	
76	25430507~1	超5类网线		m	306	2.58	789.48	
77	26060701~1	PE50管	dn50	m	612	6.48	3965.76	
78	26110107	接线盒	50~70×50~70×25	个	95	1.59	151.05	
79	26190331~3	A2综合杆		根	7.021	19520.37	137052.52	
80	26190331~4	A1a型综合杆-12M		根	3.009	17745.80	53397.11	
81	26190331~5	B型综合杆		根	2.006	7541.96	15129.17	
82	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	163.8	1.46	239.15	
83	26250711	镀锌电缆吊挂	3.0×50	套	14.22	8.79	124.99	
84	26270323	钢精扎头		包	80.3	7.37	591.81	
85	31012504	模板嵌缝料		kg	2.891	2.76	7.98	
86	31110301	棉纱头		kg	0.75	5.57	4.18	
87	31110301~1	棉纱线		kg	0.5	5.57	2.79	
88	31150101	水		m <sup>3</sup>	55.169488	4.50	248.26	
89	31150301	电		kW·h	53.958044	0.86	46.40	
90	31170103	标志牌		个	30	0.16	4.80	
91	31170104	标志牌	塑料扁形	个	12	0.16	1.92	
92	31170111	路灯号牌		个	5.05	30.00	151.50	
93	31170111~1	防黏贴涂层		个	7.07	26.62	188.20	
94	31170111~2	电杆编号		个	4.04	26.62	107.54	
95	31170121	位号牌		个	9	0.51	4.59	
96	32011111	组合钢模板		kg	33.89845	3.87	131.19	
97	32011111~1	组合钢模板		kg	0.21535	3.87	0.83	
98	32020115	零星卡具		kg	69.6731	3.87	269.63	
99	32020132	钢管支撑		kg	13.41424	3.59	48.16	
100	32071101~1	紧固件		套	528	10.00	5280.00	
101	32090101~1	模板木材		m <sup>3</sup>	0.012	2000.00	24.00	
102	33011101~2	预制混凝土盖、座	460*360	套	8	106.47	851.76	
103	33210303.1@1	Φ11.4*120cm警示桩		套	36	80.00	2880.00	
104	33210304~1	直杆(上部)	Φ89*4*2750	套	3	525.00	1575.00	
105	33210304~2	单柱I型, Φ89*3.5mm*2900镀锌钢管	Φ90×5000	套	5	638.93	3194.65	
106	33210305~4	人行信号灯(单杆)		套	1	4392.08	4392.08	
107	33210308~3	警察L型挑臂杆(横臂杆长10m)		套	1	12910.16	12910.16	
108	33210321	单曲臂信号灯杆(上部)	5m以内	套	8	360.00	2880.00	

## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：交通工程

标段：

第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
109	33211303~1	标志板	φ800毫米	块	19	280.00	5320.00	
110	33211303~1 1	标志板	△900毫米	块	3	280.00	840.00	
111	33211303~1 2	标志板	1000*1000	块	2	550.00	1100.00	
112	33211303~1 3	违法抓拍标志	800*600	块	2	260.00	520.00	
113	33211307~1	车道指示标志	3400mmX2600mm	块	1	4862.00	4862.00	
114	33211308~1	车道指示标志	4400mmX2600mm	块	3	6292.00	18876.00	
115	33211308~3	标志板	4000*2500	块	3	5500.00	16500.00	
116	33211308~4	机非分道标志	750mmX1800mm	块	10	742.50	7425.00	
117	33211315~1	红绿灯信号检测器		块	2	1746.19	3492.38	
118	33211701~2 8	Φ400大功率满盘信号灯及方向指示信号灯		套	4	3637.89	14551.56	
119	33211701~2 9	人行信号灯		套	13	1774.58	23069.54	
120	33350304	减速板		块	640	16.00	10240.00	
121	34130264~1	光缆护套	8芯	m	404	10.82	4371.28	
122	80152501	聚氯乙烯胶泥		kg	4.5	3.86	17.37	
123	80210105~1	C20粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	0.3857	383.96	148.09	
124	80210108~1	C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	0.4872	412.86	201.15	
125	80210119~1	C25粒径20砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	0.026	396.35	10.31	
126	80210143~1	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	1.06575	371.58	396.01	
127	80210145~2	C25粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	33.9354	396.35	13450.30	
128	80210146~1	C25粒径40砣42.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	0.9744	396.35	386.20	
129	80210147~1	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	76.531	412.86	31596.59	

## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：交通工程

标段：

第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
130	80210147~2	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	2.611595	412.86	1078.22	
131	CL-D00001	热熔标线		m2	1800	35.00	63000.00	
132	CL-D00001~2	路灯GIS标贴		套	5	177.46	887.30	
133	CL-D00002~2	路灯GIS标贴		套	7	177.46	1242.22	
134	CL-D00004~1	光纤熔接类辅材	12芯	个(块)	1	3000.00	3000.00	
135	CL-D00004~2	土方消纳费		m3	8	3.00	24.00	
136	CL-D00005	电源模块		台(套)	7	106.47	745.29	
137	CL-D00005~2	租用社会光纤		条	3	3000.00	9000.00	
138	CL-D00005~3	金属不锈钢材质阻车桩		根	24	250.00	6000.00	
139	CL-D00010	收发器		台(套)	28	141.97	3975.16	
140	SB0001	7米横杆		套	1.4	1320.29	1848.41	
141	SB0001~1	电子警察摄像机	900万像素(环保型)	台	2	16660.98	33321.96	
142	SB0001~10	雷视一体机		台	3	21725.29	65175.87	
143	SB0001~2	汇聚交换机		台	1	6104.55	6104.55	
144	SB0001~3	终端服务器		台	1	7546.40	7546.40	
145	SB0001~6	综合数据仓		套	1	90183.86	90183.86	
146	SB0001~7	设备交换机	2光8电	台	7	2340.00	16380.00	
147	SB0001~8	方向监控摄像机(枪机)	400万像素	台	2	4436.45	8872.90	
148	SB0001~9	高清摄像头(球机)	400万像素	台	2	5323.74	10647.48	
149	SB0002	LED 信息发布屏		块	2	3771.87	7543.74	
150	ZC0002	基础预埋件-A1型多功能杆		个	11	1850.00	20350.00	
151	ZC0002~1	基础预埋件-A1型多功能杆		个	5	1850.00	9250.00	
152	ZC001012	KVVR4X1.5		m	507.5	7.22	3664.15	
153	ZC0014	100*100*5*1200镀锌角钢		根	1	55.00	55.00	
154	ZC0023	抱杆机箱		台	5	1774.58	8872.90	
155	ZC0049	接地桩100*100*2500		根	1	120.00	120.00	
156	ZC0050	YJV-5*6		m	200	25.72	5144.00	
合计							867841.40	

## 单项工程招标控制价表

工程名称：通江路提升改造工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	立面出新工程	439039.50		6372.49	17234.27
2	景观工程	802248.06		8420.60	27285.78
3	景观电气工程	67830.18		897.76	1523.74
4	绿化工程3	46415.37		487.18	1578.66
5	排水工程3	93922.90		1472.01	1970.22
合 计		1449456.01		17650.04	49592.67





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：立面出新工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	6372.49			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	5589.90			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	782.59			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：立面出新工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.600	5962.56			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	186.33			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：立面出新工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	372.66			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					12894.04			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 暂列金额明细表

工程名称：立面出新工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

# 规费、税金项目计价表

工程名称：立面出新工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	17234.27	100.000	17234.27
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	385554.26	3.800	14651.06
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	385554.26	0.670	2583.21
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	385554.26		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	402788.53	9.000	36250.97
合 计					53485.24

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：立面出新工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02170307~1	亚克力面板发光字，不锈钢围边烤漆，字高1.0m以内		个	8.08	500.00	4040.00	
2	0304913018~1	混合砂浆 1:1:6 (干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	51.6432	315.00	16267.61	
3	03270202	砂纸		张	278.4	0.94	261.70	
4	03510705	铁钉	70mm	kg	0.776	4.34	3.37	
5	04010701	白水泥		kg	-1062.56	0.60	-637.54	
6	0402010806	普通成材		m3	0.2784	2000.00	556.80	
7	04090801	石膏粉	325目	kg	-296.96	0.36	-106.91	
8	0499000077	周转木材		m3	1.392	2000.00	2784.00	
9	0501081801	脚手钢管		kg	997.6	3.45	3440.52	
10	0508130201	镀锌铁丝	8#	kg	858.4	4.38	3762.37	
11	0510020302	底座		个	4.64	5.57	25.84	
12	0510020402	扣件		个	171.68	5.57	956.26	
13	0612070102	水		m3	2.9232	4.50	13.15	
14	08230105	玻璃纤维网格布		m2	1531.2	1.30	1990.56	
15	08230105~1	耐碱纤维布 (160g/平方米)		m2	5104	1.30	6635.20	
16	11010362	外墙弹性乳胶漆涂料(中涂)		kg	2784	14.00	38976.00	
17	11010363	外墙弹性乳胶漆涂料(面涂)		kg	928	14.00	12992.00	
18	11112505	高渗透性表面底漆		kg	556.8	16.00	8908.80	
19	11430327	大白粉		kg	-296.96	0.73	-216.78	
20	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	7501.25	1.80	13502.25	
21	11591102	玻璃胶		L	1.056	34.30	36.22	
22	12413518	901胶		kg	-487.2	2.14	-1042.61	
23	31150101~1	水		m3	0.35604	4.50	1.60	
24	CL-D00001	特种垃圾处置费		m3	41.415	2.66	110.16	
25	CL-D00005	马赛克墙面表面清洗、涂背胶、批面砖界面腻子		m2	1190	8.00	9520.00	
26	CL-D00006	广告牌更新		m2	130	40.00	5200.00	
27	CL-D00007	空调架子调整		项	1	2000.00	2000.00	
28	CL-D00009	广告拆除		项	1	1000.00	1000.00	
29	CL-D00012	店招出新		m2	35	300.00	10500.00	
30	CL-D00013	雨棚出新		个	1	3000.00	3000.00	
31	CL-D00014	原缺口墙面补砌平整		项	1	1000.00	1000.00	



# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：立面出新工程

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
32	CL-D00015	登高车		台班	5	1000.00	5000.00	
合计							150480.57	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 单位工程招标控制价表

工程名称：景观工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	695916.73	
1.1	人工费	141201.21	
1.2	材料费	482119.69	
1.3	施工机具使用费	26000.19	
1.4	企业管理费	26811.52	
1.5	利润	19784.12	
2	措施项目费	12804.88	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	12804.88	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	8420.60	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	27285.78	
5	税金	66240.67	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		802248.06	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100.000	8420.60			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	6959.17			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	1461.43			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.550	3827.54			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	278.37			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	278.37			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					12804.88			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				



## 规费、税金项目计价表

工程名称：景观工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	27285.78	100.000	27285.78
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	708721.61	3.300	23387.81
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	708721.61	0.550	3897.97
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	708721.61		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	736007.39	9.000	66240.67
合 计					93526.45

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02270105	白布		m2	0.7236	3.43	2.48	
2	02270131	破布		kg	5.226	6.00	31.36	
3	03210209	砂轮片	φ200	片	1.3065	11.15	14.57	
4	03270202	砂纸		张	39.3156	0.94	36.96	
5	03631905~1	合金钎头	φ135	个	0.016537	8000.00	132.30	
6	03652906	钢丝刷子		把	1.3065	1.54	2.01	
7	04010701	白水泥		kg	73.566	0.60	44.14	
8	0430061	白水泥		kg	52.824	0.60	31.69	
9	0430080	水泥	32.5级	kg	3231.24408	0.29	924.14	
10	05250501	木柴		kg	5.10081	0.94	4.79	
11	0530140~3	100厚粒径25-30砾石散置,		m3	11.862	400.00	4744.80	
12	0530140~4	15-25灰色砾石		m3	67.6584	400.00	27063.36	
13	0530300~1	18×200×600, 芝麻白仿石PC砖		m2	175.9194	54.00	9499.65	
14	0530300~2	18厚, 芝麻灰仿石PC砖		m2	362.8854	54.00	19595.81	
15	0530543	碎石	5-40mm	t	390.968985	122.19	47772.50	
16	0530543~1	碎石	5-40mm	t	34.930665	122.19	4268.18	
17	0630290	合金钢切割锯片		片	3.583008	52.95	189.72	
18	08230105	玻璃纤维网格布		m2	80.9226	1.30	105.20	
19	11010362	外墙弹性乳胶漆(中涂)		kg	147.132	14.00	2059.85	
20	11010363	外墙弹性乳胶漆(面涂)		kg	49.044	14.00	686.62	
21	11030304~1	氟碳漆		kg	66.0888	55.00	3634.88	
22	11070305	热熔标线涂料		kg	127.933918	3.69	472.08	
23	11070306	底漆		kg	4.958679	3.09	15.32	
24	11112505	高渗透性表面底漆		kg	29.4264	16.00	470.82	
25	11550105	石油沥青		kg	96.7395	4.50	435.62	
26	11550107	石油沥青	60~100#	t	0.140712	4503.17	633.65	
27	12010301	柴油		t	0.014071	6696.00	94.22	
28	12030107	油漆溶剂油		kg	16.884	12.01	202.78	
29	12413518	901胶		kg	36.783	2.14	78.72	
30	2030320~1	200*100*700 芝麻白火烧面花岗岩侧石		m	69.8617	60.00	4191.70	
31	2030320~2	250*150*700 芝麻白火烧面花岗岩侧石, 20*20圆角		m	159.8123	112.00	17898.98	
32	2330250	锯(木)屑		m3	3.16944	8.96	28.40	
33	2330360	棉纱头		kg	5.2824	4.55	24.03	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观工程

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
34	2330450	水		m3	190.746154	4.50	858.36	
35	2330470	无纺布		m2	1055.57475	1.23	1298.36	
36	31150101	水		m3	1.464	4.50	6.59	
37	31150301	电		kW·h	20.904	0.86	17.98	
38	31150702	煤		t	0.033419	943.30	31.52	
39	33030132~1	玻璃纤维格栅		m2	193.479	5.28	1021.57	
40	33110301~1	900×300×130, 混凝土平侧石		m	350.63175	31.20	10939.71	
41	33110501~1	900×280×150, 混凝土高侧石, 倒20圆角		m	278.14045	55.00	15297.72	
42	33212503	反光材料 (玻璃珠)		kg	9.684009	3.26	31.57	
43	60392	砼40mm32.5 C20		m3	351.87297	391.39	137719.56	
44	62653~1	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	37.126357	322.99	11991.52	
45	80010125~1	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	9.517034	322.99	3073.93	
46	80250311	细(微)粒沥青混凝土		t	12.347478	708.05	8742.63	
47	80250311~1	细(微)粒沥青混凝土	SMA-13	t	8.178885	708.05	5791.06	
48	CL-D00001	50厚露骨料透水混凝土		m2	273.25	35.00	9563.75	
49	CL-D00003~1	特种垃圾处置费		m3	157.0571	2.66	417.77	
50	CL-D00005	30厚40*40孔, 灰色成品塑钢格栅		m2	26.8	180.00	4824.00	
51	CL-D00006	内撒灰色砾石		m2	26.8	120.00	3216.00	
52	CL-D00007	非机动车停车标识		个	6	100.00	600.00	
53	CL-D00009	D400花岗岩石球		个	28	180.00	5040.00	
54	CL-D00010	废弃书报亭拆除		项	1	1200.00	1200.00	
55	CL-D00011	箱体做美化处理		m2	88	200.00	17600.00	
56	CL-D00012	铁艺栏杆		m	111.73	107.36	11995.33	
57	CL-D00018	局部砼地坪破损处修补平整		m2	100	150.00	15000.00	
58	CL-D00019	原有封闭栏杆开口		项	1	800.00	800.00	
59	CL-D00020	表面双丙聚氨酯密封处理		m2	273.25	10.00	2732.50	
合计							415202.76	

# 单位工程招标控制价表

工程名称：景观电气工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	59172.77	
1.1	人工费	9542.38	
1.2	材料费	42783.51	
1.3	施工机具使用费	1687.09	
1.4	企业管理费	3825.34	
1.5	利润	1334.45	
2	措施项目费	1533.01	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1533.01	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	897.76	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1523.74	
5	税金	5600.66	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		67830.18	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观电气工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	897.76			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	787.51			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210	110.25			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	031302006001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.100	577.50			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观电气工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	15.75			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	42.00			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					1533.01			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观电气工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			



## 规费、税金项目计价表

工程名称：景观电气工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1523.74	100.000	1523.74
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	54033.36	2.400	1296.80
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	54033.36	0.420	226.94
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	54033.36		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	62229.52	9.000	5600.66
合 计					7124.40

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观电气工程

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090166	圆钢	φ 5.5~9	kg	0.5754	3.42	1.97	
2	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	3	4.55	13.65	
3	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	0.3318	4.55	1.51	
4	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	2.34	4.55	10.65	
5	01210101	角钢		kg	2	3.40	6.80	
6	01290120	钢板	δ 2.0~2.5 Q235	kg	0.14	3.57	0.50	
7	01293501	钢垫板		kg	0.3	3.77	1.13	
8	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.580669	8.58	4.98	
9	02070226	橡胶垫	δ 2	m <sup>2</sup>	0.245421	14.58	3.58	
10	02270131	破布		kg	1.2	6.00	7.20	
11	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	0.41	0.34	0.14	
12	03050520	精制带母镀锌螺栓	M12×50	套	24.856704	1.00	24.86	
13	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	16.341228	0.69	11.28	
14	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	10.2	1.10	11.22	
15	03054311	地脚螺栓	M12×160以下	套	48.96	1.72	84.21	
16	03270104	铁砂布	2#	张	7.5	0.86	6.45	
17	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	3.543389	5.28	18.71	
18	03430900	焊锡丝		kg	0.15	42.88	6.43	
19	03515100	圆钉		kg	1.485	4.34	6.44	
20	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	4.74305	4.34	20.58	
21	03570228	镀锌铁丝	16#	kg	1.024908	4.34	4.45	
22	03652422	钢锯条		根	14.171088	0.21	2.98	
23	03652904	漆刷	1"~1.5"	把	0.54	0.86	0.46	
24	04010603	复合硅酸盐水泥	32.5级	t	5.0355	285.90	1439.65	
25	04030107	中(粗)砂		t	8.1	122.03	988.44	
26	04050217	碎石	40	t	17.415	122.19	2127.94	
27	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	2.375554	12.86	30.55	
28	11030704	沥青清漆		kg	0.18	6.00	1.08	
29	11030904	沥青绝缘漆		kg	1.007272	15.44	15.55	
30	11111703	酚醛磁漆		kg	0.02	12.86	0.26	
31	11112503	调和漆		kg	0.0765	11.15	0.85	
32	11112504	无光调和漆		kg	0.064	12.86	0.82	
33	11112546	黑板漆		kg	0.144	17.15	2.47	
34	12010103	汽油		kg	3.210435	7.98	25.63	
35	12030106	溶剂汽油		kg	0.689041	7.89	5.44	
36	12070109	电力复合脂		kg	0.17	17.15	2.92	
37	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.043849	10.29	0.45	
38	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49	

## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观电气工程

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	14030315-1~1	SC20	DN20	m	20.6	8.21	169.13	
40	14030322-1~1	SC25	DN32	m	30.9927	11.01	341.23	
41	14030322-1~2	SC32	DN32	m	119.1504	15.23	1814.66	
42	14030328-1~1	SC50	DN50	m	51.5	23.36	1203.04	
43	14312502	塑料软管		kg	0.3	15.78	4.73	
44	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	2.2248	0.13	0.29	
45	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	16.215455	0.54	8.76	
46	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	5.62	0.93	5.23	
47	22470111~1	庭院灯 LED光源, 60W		套	9.09	1905.90	17324.63	
48	22470111~2	景观艺术灯	18W	套	3.03	314.99	954.42	
49	24010135	羊角熔断器	5A	个	3.09	1.72	5.31	
50	24150703	瓷接头	双路	个	12.36	0.24	2.97	
51	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	0.36	17.15	6.17	
52	25010311	裸铜线	16mm <sup>2</sup>	m	12.428352	12.73	158.21	
53	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm <sup>2</sup>	m	1.5	11.51	17.27	
54	25033707	BX铜芯橡皮线	500V4mm <sup>2</sup>	m	12.216	3.21	39.21	
55	26064107	塑料护口 (钢管用)	dn20	个	2.2248	0.10	0.22	
56	26064110	塑料护口 (钢管用)	dn32	个	16.215455	0.25	4.05	
57	26064113	塑料护口 (钢管用)	dn50	个	5.562	0.37	2.06	
58	26065141	镀锌电线管接头	SC20×3	个	2.3732	0.52	1.23	
59	26065142	镀锌电线管接头	SC32×3	个	17.297068	1.65	28.54	
60	26065143	镀锌电线管接头	SC50×3	个	5.93	1.76	10.44	
61	26090508	铜接线端子	DT-16mm <sup>2</sup>	个	60.9	3.33	202.80	
62	26093512	总等电位联结端子箱		个	1	75.42	75.42	
63	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	8.252421	1.46	12.05	
64	31110301	棉纱线		kg	0.027	5.57	0.15	
65	31170103	标志牌		个	14.1457	0.16	2.26	
66	31170111	路灯号牌		个	9.09	30.00	272.70	
67	32011111	组合钢模板		kg	14.04	3.87	54.33	
68	32020115	零星卡具		kg	3.375	3.87	13.06	
69	32090101	模板木材		m <sup>3</sup>	0.0675	2000.00	135.00	
70	32090508	钢支撑		kg	12.285	3.33	40.91	
71	55090103~1	落地式配电箱	配电箱AL	只	1	6672.42	6672.42	
72	CL-D00001	配电箱基础		台	1	500.00	500.00	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观电气工程

标段：

第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	X1810628-17~1	铜芯电缆	YJV-3*4	m	41.5009	13.43	557.36	
74	X1810628-32~1	铜芯电缆	YJV-5*6	m	124.937	25.72	3213.38	
75	X1810628-34~1	铜芯电缆	YJV-5*16	m	50.5	63.44	3203.72	
76	XZC-803	槽钢		m	1.47			
77	ZC001022	角钢		根	9.45	70.00	661.50	
合计							42613.58	

# 单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程3

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	40204.96	
1.1	人工费	10532.01	
1.2	材料费	22934.93	
1.3	施工机具使用费	3256.06	
1.4	企业管理费	2002.46	
1.5	利润	1479.50	
2	措施项目费	799.29	
2.1	单价措施项目费	58.44	
2.2	总价措施项目费	740.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	487.18	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1578.66	
5	税金	3832.46	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		46415.37	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程3

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100.000	487.18			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	402.63			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	84.55			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程3

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.550	221.45			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	16.11			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程3

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.040	16.11			现场安全 隐患排查、 人员信息 动态管理、 扬尘管控 视频监控、 高处作业 防护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					740.85			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程3

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				





# 规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程3

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1578.66	100.000	1578.66
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	41004.25	3.300	1353.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	41004.25	0.550	225.52
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	41004.25		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	42582.91	9.000	3832.46
合 计					5411.12

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：绿化工程3

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0330130	树棍	长1200内	根	9	4.14	37.22	
2	0630211	镀锌铁丝	12#	kg	0.3	4.38	1.31	
3	1430040	塑料薄膜		m2		0.74		
4	1730008	基肥		kg	22.01	1.00	22.01	
5	1730070	肥料		kg	239.14	1.77	423.28	
6	1730210	药剂		kg	5.7838	22.30	128.98	
7	2330008~3	百慕大成品草坪卷		m2	757.86	6.62	5017.03	
8	2330035~1	种植土(外购)		m3	236.1	22.00	5194.20	
9	2330180	草绳		kg		0.33		
10	2330450	水		m3	61.87248	4.50	278.43	
11	2360041~1	红花继木球	蓬径(cm): 121-130	株	4.2	173.71	729.58	
12	2360043~1	无刺枸骨球	蓬径(cm): 151-160	株	2.1	206.79	434.26	
13	2360045~1	鸡爪槭	胸径(cm): 10.1-11 高度(cm): 301-350 蓬径(cm): 320以上	株	1.05	703.10	738.26	
14	2360045~2	造型多头亮晶女贞	高度(cm): 251-300 蓬径(cm): 221-250	株	2.1	800.00	1680.00	
15	2360068~1	佛甲草	株高(cm): 25-30 81株/m <sup>2</sup> , 满铺后不露土	m2	5.1	53.95	275.15	
16	2360068~2	常绿水生鸢尾	株高(cm): 25-30 蓬径(cm): 21-25 36盆/m <sup>2</sup> , >3芽/盆, 满铺后不露土	m2	7.14	16.54	118.10	
17	2360068~3	矾根(红色)	株高(cm): ≥10 蓬径(cm): 15-20 64株/m <sup>2</sup> , 120#盆苗, 满铺后不露土	m2	5.1	142.85	728.54	
18	2360068~4	翠芦莉	株高(cm): 21-25 蓬径(cm): 21-25 单位面积株数: 49株/m <sup>2</sup>	m2	4.08	32.63	133.13	
19	2361004~2	八仙花	株高(cm): 15-20 蓬径(cm): 21-25 36株/m <sup>2</sup> , >5分枝/株, 二年生, 满铺后不露土	m2	15.3	85.00	1300.50	

## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：绿化工程3

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
20	2361004~3	黄金菊	株高 ( cm )： 31-35 蓬径 (cm)： 25-30 49株/m <sup>2</sup> ，满铺后不露土	m <sup>2</sup>	8.16	36.26	295.88	
21	31150101~1	水		m <sup>3</sup>	0.67682	4.50	3.05	
22	CL-D00001	营养土		m <sup>3</sup>	20.025	180.00	3604.50	
23	CL-D00001~1	特种垃圾处置费		m <sup>3</sup>	78.7	2.66	209.34	
24	ZC0001	黑麦草		千克	3.715	33.09	122.93	
合计							21475.68	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程3

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	1472.01			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	1219.90			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310	252.11			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	1341.89			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程3

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	24.40			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	32.53			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						2870.83		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水工程3

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				





## 规费、税金项目计价表

工程名称：排水工程3

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1970.22	100.000	1970.22
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	84197.58	2.000	1683.95
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	84197.58	0.340	286.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	84197.58		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	86167.80	9.000	7755.10
合 计					9725.32

**【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】**

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：排水工程3

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02270103	清洁棉布		kg	0.610764	5.15	3.15	
2	03570217~1	镀锌铁丝	8~12#	kg	1.183336	4.34	5.13	
3	03631905	合金钎头	Φ135	个	0.003998	8000.00	31.98	
4	03652401	钢锯片		片	2.6	360.17	936.44	
5	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	34.625629	0.29	9.90	
6	04010611~1	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	376.860389	0.29	107.78	
7	04030105~2	二灰碎石		t	118.44	136.35	16149.29	
8	04030107	中(粗)砂		t	0.20326	122.03	24.80	
9	04030107~1	中(粗)砂		t	1.328715	122.03	162.14	
10	04050217	碎石	40	t	1.94922	122.19	238.18	
11	04130101	机砖		百块	6.408024	65.00	416.52	
12	04130101~1	机砖		百块	1.270346	65.00	82.57	
13	04230108	防水剂		kg	4.772365	4.29	20.47	
14	11030703	沥青漆		kg	0.367618	10.29	3.78	
15	12300382	三氯乙烯		kg	0.034804	6.31	0.22	
16	14010320~1	焊接钢管	DN40	m	0.052206	15.79	0.82	
17	14370303	橡胶护套管		m	2.6103	6.43	16.78	
18	26060701~1	Φ160PVC管		m	76.56	25.00	1914.00	
19	26060701~2	Φ225PVC管		m	97.46	45.00	4385.70	
20	30410504	铸铁爬梯		kg	9.977184	4.50	44.90	
21	31150101	水		m <sup>3</sup>	22.986644	4.50	103.44	
22	31150101~1	水		m <sup>3</sup>	30.70653	4.50	138.18	
23	31150301	电		kW·h	17.538096	0.86	15.08	
24	31150301~1	电		kW·h	8.709984	0.86	7.49	
25	33012341~1	50厚300*600重型塑钢井盖套框,下附不锈钢钢丝网		套	14.14	350.00	4949.00	
26	80210144~1	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50		m <sup>3</sup>	21.77496	383.96	8360.71	
27	80210144~2	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m <sup>3</sup>	0.5712	383.96	219.32	
28	CL-D00002	特种垃圾处置费		m <sup>3</sup>	24.232	2.66	64.46	
29	CL-D00003~1	特种垃圾处置费		m <sup>3</sup>	194.8965	2.66	518.42	
合计							38930.65	